

На основу члана 116. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС", бр.124/12, 14/15 и 68/15)

ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ И ИМОВИНУ
22000 Сремска Митровица, Светог Димитрија бр.13

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ
о закљученом уговору о јавној набавци

Назив, адреса и интернет страница наручиоца: Град Сремска Митровица, Градска управа за опште и заједничке послове и имовину;

Адреса наручиоца: Светог Димитрија бр.13, 22000 Сремска Митровица,

Интернет страница наручиоца: www.sremskamitrovica.rs

- 1) **Врста наручиоца:** Градска и општинска управа
Врста предмета: Радови-јавна набавка у отвореном поступку
- 2) **За добра и услуге, опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:-**
- 3) **За радове, природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:**
Израда конструкције пешачке стазе од бехатон плоча код Фудина, Булевар Константина Великог у Сремској Митровици; ЈН:404-229/2019-V; Ознака из ОРН: 45231300
- 4) **Уговорена вредност:** 3.741.000,00 динара без ПДВ.
- 5) **Критеријум за доделу уговора:** Најнижа понуђена цена;
- 6) **Број примљених понуда:** 1 понуда;
- 7) **Највиша и најнижа понуђена цена:** Највиша – 3.741.000,00 динара без ПДВ; најнижа- 3.741.000,00 динара без ПДВ;
- 8) **Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:** Највиша – 3.741.000,00 динара без ПДВ; најнижа – 3.741.000,00 динара без ПДВ;
- 9) **Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:** нема подизвођача;
- 10) **Датум доношења одлуке о додели уговора:** 14.06.2019. године;
- 11) **Датум закључења уговора:** 27.06.2019. године;
- 12) **Основни подаци о добављачу:** АД „СРЕМПУТ“ РУМА, Трг ослобођења бр. 12, Рума, шифра делатности: 4211, матични број: 08040664, ПИБ: 101339701, законски заступник, Генерални директор Милојица Марковић.
- 13) **Период важења уговора:** Десет календарских дана од дана увођења у посао, а најдуже две године (време трајања гарантног рока) од извршене примопредаје објекта.
- 14) **Околности које представљају основ за измену уговора:** Вишкови и мањкови радови, неподвижни радови и у складу са чланом 115. ЗЈН повећање обима предмета набавке до 5%.