

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Наручилац: Град Сремска Митровица
Градска управа за опште и заједничке послове и имовину
22000 Сремска Митровица, Светог Димитрија бр. 13.

Број ЈН: 404-241/2018-V

Датум: 19.07.2018. година

На основу члана 108. став 1. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр 124/12, 14/15 и 68/15), Наручилац **Град Сремска Митровица, Градска управа за опште и заједничке послове и имовину**

Д О Н О С И
О Д Л У К У

О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЈАВНЕ НАБАВКЕ У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ

број: 1.3.9/2018

Бира се понуда број 9/2018, овлашћеног члана групе понуђача „BONUS CO“ Д.О.О Београд, Стевана Бракуса бр.4, од 12.07.2018. године, о додели уговора, за јавну набавку у отвореном поступку радова: **Израда пројектне документације и извођење радова на постављању терена са вештачком травом по Позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки, Порталу службеног гласила и интернет страници наручиоца, 24.05.2018. године.**

Образложење одлуке

Наручилац Града Сремска Митровица, Градска управа за опште и заједничке послове и имовину, дана 21.05.2018. год. донео је Одлуку о покретању отвореног поступка јавне набавке радова, број 404-241/2018-V- Израда пројектне документације и извођење радова на постављању терена са вештачком травом.

1. Предмет ЈН-радова: **Израда пројектне документације и извођење радова на постављању терена са вештачком травом (ОРН: 39293300).**
2. Процењена вредност ЈН: **15.000.000,00 динара без ПДВ.**
3. Основни подаци о понуђачима: Наручилац је позвао понуђаче да дају понуде (навести начин позивања): објављивањем Позива за подношење понуда и конкурсне документације на Порталу јавних набавки, Порталу службених гласила и интернет страници наручиоца.

У року за подношење понуда (до 13.07.2018. год. до 10⁰⁰) приспеле су 2 (две) понуде понуђача:

Бр. под којим је

понуда заведена

Назив или шифра понуђача

Датум пријема

Сат

1. 903/2018	„Hettrik Sport“ доо, Илије Стојадиновића 51, Београд	25.06.2018.г.	08 ³⁰
2. 1059/2018	ЗП-Носилац „BONUS CO“ Д.О.О Београд, ЧГ- „ДВА“ Д.О.О Нови Сад и ЧГ-ГТР „ДАДА“ Сремска Митровица	13.07.2018.г.	08 ⁴⁵

које су благовремене.

Неблаговремених понуда: **нема.**

Основни подаци о понуђачу:

1. „Hettrik Sport“ доо, ул. Илије Стојадиновића 51, Београд; матични број:20677864; ПИБ:106772712, законски заступник, директор Предраг Жељић.

2. Заједничка понуда понуђача: Носилац посла „BONUS CO“ Д.О.О Београд, ул. Стевана Бракуса бр.4; матични број:17409999; ПИБ:101031924, законски заступник, директор Јагода Бајевић; Члан групе понуђача- „ДВА“ Д.О.О Нови Сад, ул: Јована Цвијића бр. 10; матични број:20273224; ПИБ:104930233 законски заступник, директор Ђорђе Бајило и Члан групе понуђача - „ДАДА“ Грађевинско-тесарска

радња, Драгомир Шарић предузетник, Сремска Митровица, ул. Планинска бр.164; матични број:50643115; ПИБ:101965757, законски заступник, Драгомир Шарић.

Комисија за јавне набавке спровела је поступак отварања понуда дана 13.07.2018. године у 11⁰⁰ часова у сали 4 Града Сремска Митровица, без присуства представника понуђача.

4. Понуде које су одбијене, разлоге за њихово одбијање и понуђену цену тих понуда:

4.1. Понуда понуђача „Hettrik Sport“ доо, Београд одбијена је из разлога што нису испуњени услови из члана 106. Закона о јавним набавкама, нису достављени докази:

- обавезни и додатни услови из конкурсне документације;
- тражена финансијска средства обезбеђења;
- модел уговора;
- тражени обрасци из конкурсне документације (сем обрасца 5-Изјава о независној понуди);
- у обрасцу понуде (образац 1) нема понуђене цене, рока важења понуде, рокова извођења радова, као ни попуњеног предмера радова.

5. Ако је понуда одбијена због неуобичајено ниске цене, детаљно образложење – начин на који је утврђена та цена: **Нема**

6. Начин примене методологије доделе пондера- наручилац је оценио понуде према критеријуму: **најнижа понуђена цена.**

1. Укупна понуђена цена радова **Израда пројектне документације и извођење радова на постављању терена са вештачком травом** износи у понуди бр. 9/2018 од 12.07.2018. године, Овлашћеног члана понуђача „BONUS CO“ D.O.O Београд, износи **14.999.654,00 динара без ПДВ-а**, чист порез на додату вредност износи 2.999.930,80 динара, што износи укупно **17.999.584,80 динара са ПДВ.**

- Рок за израду идејног пројекта је 15 календарских дана** од дана потписа уговора и предаје Идејног решења са Катастарско топографском подлогом.
- **за израду пројекта за извођење је 10 дана** од дана доставе Одобрења за извођење радова издатог по основу Идејног пројекта за реконструкцију.
- Рок за извођење радова је 60 (максимално 60) календарских дана** од дана Увођења у посао, односно од дана издавања Одобрења за извођење радова на реконструкцији фудбалског игралишта.
- Гарантни рок за изведене радове је 24 месеца** од предаје радова док за материјал- опрему важи произвођачка гаранција.
- **Рок и начин плаћања:** Уговорне стране су сагласне да се плаћање по Уговору изврши на следећи начин: по пријему оверених Привремених и Окончане ситуације до 10. у месецу са роком плаћања до 45 дана од дана пријема.
- Рок важења понуде понуђача је (минимум 30 дана) 30 дана** од дана отварања понуда.
- Понуђач** наступа у заједничкој понуди;
- Достављен је **споразум** о заједничком наступу три члана групе понуђача од 10.07.2018. године.

Ранг листа понуђача

Ред. број	ПОНУЂАЧ	Укупно понуђена цена без ПДВ
1.	Овлашћени члан групе понуђача „BONUS CO“ D.O.O Београд	14.999.654,00 динара

7. Назив понуђача коме је додељен уговор, а ако је понуђач навео да ће набавку извршити уз помоћ подизвођача и назив подизвођача:

Комисија за спровођење јавне набавке, по спроведеном оцењивању и рангирању, понуда предложила је Наручиоцу да додели уговор овлашћеном члану групе понуђача „BONUS CO“ D.O.O Београд (са члановима групе - „ДВА“ D.O.O Нови Сад и ГТР „ДАДА“ Сремска Митровица.

Понуђач је поднео заједничку понуду.

Овлашћени члан групе понуђача „BONUS CO“ D.O.O Београд, поред иступања пред наручиоцем, изводиће и радове на постављању вештачке траве, спољашњу расвету спортског терена, спортска опрема и браварски радови (ограда око терена, трибине и клупе по техничкој документацији) и

- учествовање у обезбеђивању финансијског обезбеђења уговора.

Члан групе понуђача „ДВА“ D.O.O Нови Сад учествује у изради пројектне документације

(1. Израда идејног пројекта за реконструкцију; 2. Израда пројекта за извођење)

- Располагање са кадровским капацитетом (дипл.инж.грађ. лиценца 300, дипл.електро инжењер, лиценца 350, дипл.инж.арх. лиценца 400, дипл.инж.грађ. лиценца 410 или 411, дипл.електро инж. лиценца 450);
- Одређивање одговорног извођача радова који ће водити целокупан посао, сарађивати са надзорним органом и водити исправно грађевинску књигу.
- учествовање у обезбеђивању финансијског обезбеђења уговора.

Члан групе понуђача „ДАДА“ грађевинско-тесарска радњаСремска Митровица учествује:

- Израда свих земљаних радова, израда конструкције тротоара, бетонски и армирачки радови и
- учествовање у обезбеђивању финансијског обезбеђења уговора

Овлашћено лице Наручиоца прихватило је предлог Комисије за спровођење отвореног поступка јавне набавке радова о додели уговора за **Израда пројектне документације и извођење радова на постављању терена са вештачком травом**, те је на основу законског овлашћења донело **Одлуку о додели уговора којом се бира понуда број 9/2018, овлашћеног члана групе понуђача „BONUS CO“ D.O.O Београд, Стевана Бракуса бр.4. од 12.07.2018. године.**

УПУСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против ове одлуке понуђач може Наручиоцу поднети захтев за заштиту права у року од 10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.

Достављено:

1. Портал јавних набавки и интернет страница наручиоца
2. Архива



В.Д. НАЧЕЛНИКА

Мирослав Јокић, спец. крим.