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1. ПИТАЊА И ОДГОВОРИ – ЈАВНА НАБАВКА- ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК –УСЛУГЕ-ИЗРАДА ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ АМБУЛАНТУ У ШАШИНЦИМА
Захтев за додатним информацијама или појашњенима конкурсне документације ЈН 404-409/2018-V.

Питање 1: Како је лиценца 300- Одговорни пројектант архитектонских пројеката, уређења слободних простора и унутрашњих инсталација водовода и канализације, диплома Одсека за архитектуру Факултета техничких наука Универзитета  у Новом Саду, да ли ћете прихватити лиценцу 300 уместо 301 или 302 како стоји у тендерској документацији као додатни услов за кадровсски капацитет?
Одговор 1:   Комисија  за јавну набавку услуга- Израда пројектне документације за здравствену амбуланту у Шашинцима, прихватиће лиценцу 300- Одговорни пројектант архитектонских пројеката, уређења слободних простора и унутрашњих инсталација водовода и канализације и додаће је као алтернариву уз  лиценце 301 и 302,  као додатни услов кадровског  капацитета, страна 5 и страна 6. конкурсне документације. 
Наручилац ће извршити измену конкурсне документације на наведеним странама и окачиће Измену конкурсне документације. 
Питање 2:  Који су рокови исправни? Рокови наведени у Обрасцу понуде на страни 9 и у Моделу уговора на страни 20 у члану 4. или рокови наведени у Упуству понуђачима како да сачине понуду, на страни 25? 
Одговор 2: Рокови који су наведени у Обрасцу понуде на страни 9 и у Моделу уговора на страни 20 у члану 4.  док рокови наведени Упуство понуђачима како да сачине понуду, на страни 25, нису исправни, те ће у Измени конкурсне документације стајати: 

8.9б. Захтев у погледу рока 
„Рок за израду Идејног решења износи максимум 20 дана од дана увођења Пројектанта у посао. Након израде Идејног решења рокови престају да теку до прибављања локацијских услова од стране Наручиоца и предаје истих Пројектанту.

 Рок за израду Пројекта за грађевинску дозволу износи максимум 40 дана од дана добијања локацијских услова, а рок за израду Пројекта за извођење максимум 30 дана. „

Наручилац ће у наведеним ставкама  везаним за питање  1 и 2, извршити измене, извршити  и окачити измењену конкурсну документацију на Портал јавних набавки и на интернет страници наручиоца у  складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр 124/12, 14/15 и 68/15.
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