

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АП ВОЈВОДИНА  
ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА  
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ И ИМОВИНУ  
Ул.Краља Петра Првог бр.5  
СРЕМСКА МИТРОВИЦА  
Број: 404-53/2018-ХШ  
Дана: 26.03.2018.године

**Предмет:** одговори на постављена питања у вези спровођења јавне набавке - израда Пројекта реконструкције крова Центра за социјални рад ремска, ред.бр. 1.2.13.

**ПИТАЊЕ БР.1.**

У пројектном задатку се говори о Идејном пројекту а у делу Модела уговора о Идејном решењу?

**Одговор:**

У моделу Уговора у члану 6. грешком је наведено, да је рок за извршење услуга које су предмет уговора, израда **Идејног решења**, а требало је :

Рок за извршење услуга који су предмет овог Уговора, израда **Идејног пројекта** \_\_\_\_\_ дана (**максимум 20 дана**) од дана увођења Добављача у посао.

**ПИТАЊЕ БР.2.**

Да ли постоји процењена (планирана) вредност за наведену јавну набавку?

**Одговор:**

Процењена ( планирана) вредност за наведену јавну набавку је 250.000,00 дин. без обрачунаог ПДВ-а.

**ПИТАЊЕ БР.3.**

Да ли треба урадити пројекат енергетске ефикасности?

**Одговор:**

Наведени објекат је спратност П+ Пк, а пошто се ради само реконструкција крова, а не ради се реконструкција зидова, подова нити се ради фасада и изолација објекта, наше мишљење је да не треба пројекат енергетске ефикасности.

КОМИСИЈА ЗА Ј.Н.- 1.2.13.